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Pereira, febrero 2026

ANALISIS DE MERCADO “SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA
LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
S.A.S. - BIOPARQUE UKUMARI”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

La sociedad PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S., es una sociedad
por acciones simplificada de naturaleza publica del orden municipal, creada mediante
autorizacién conferida por el Honorable Concejo Municipal de Pereira a través del Acuerdo
Municipal No. 045 de 2014, encargada de la administracion, operacién, mantenimiento y
desarrollo del Bioparque Ukumari, como santuario de conservacién, proteccion y bienestar
animal, asi como escenario de educaciéon ambiental, investigacion y recreacién responsable.

En desarrollo de su objeto social y en cumplimiento de sus funciones misionales, el Bioparque
Ukumari debe garantizar la operacion continua, segura y eficiente de sus instalaciones, bienes
muebles e inmuebles, dentro de los cuales los sistemas eléctricos constituyen un componente
esencial para el funcionamiento integral de la entidad.

El adecuado estado de las redes eléctricas internas, luminarias, tableros de distribucion,
tomacorrientes, sistemas de puesta a tierra, protecciones eléctricas, canalizaciones, equipos
electromecanicos, sistemas de bombeo, sistemas de iluminacion especializada, camaras de
seguridad, equipos administrativos y demas componentes eléctricos, resulta indispensable para:

v Garantizar la seguridad de visitantes, colaboradores y fauna bajo cuidado institucional.

« Asegurar la continuidad de los servicios administrativos y operativos.

+ Cumplir con las normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes (RETIE y demas
disposiciones aplicables).

« Preservar la integridad de la infraestructura fisica y tecnoldgica del Bioparque.

Dichos sistemas se encuentran sometidos a uso permanente, condiciones ambientales variables
propias del entorno natural del Bioparque y desgaste normal por operacion continua, lo que hace
necesario realizar actividades constantes de mantenimiento preventivo y correctivo,
adecuaciones menores, reposiciones y atencién inmediata de eventualidades eléctricas.

La ausencia de este suministro podria generar, interrupciones en el servicio eléctrico, riesgos
eléctricos que comprometan la seguridad institucional, afectaciones en areas técnicas criticas,
deterioro prematuro de equipos e infraestructura, posibles incumplimientos normativos.
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En consecuencia, la contratacion del suministro de materiales eléctricos se configura como una
necesidad objetiva, actual y directamente relacionada con el cumplimiento de la mision
institucional del Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S.- Bioparque Ukumari,
garantizando condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y continuidad en la prestacién
de los servicios institucionales.

2. ALCANCES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O OPERATIVAS

El presente proceso contractual tiene como finalidad la seleccion de un proveedor legalmente
constituido y con capacidad técnica, operativa y logistica, que garantice el suministro oportuno,
adecuado y continuo de materiales e insumos eléctricos por el Parque Tematico de Floray Fauna
de Pereira S.A.S. - Bioparque Ukumari, para la operaciéon y el mantenimiento preventivo y
correctivo de los bienes muebles e inmuebles bajo su responsabilidad.

El siguiente listado de items constituye una relacion referencial de los materiales e insumos
eléctricos que podran ser requeridos durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con las
necesidades reales del servicio:

ITEM DESCRIPCION ORIGINAL MEDIDA

1 ADAPTADOR EMT 1" ACERO UND

2 ADAPTADOR EMT 1/2" ACERO UND

3 ADAPTADOR EMT 1-1/4" ACERO UND

4 ADAPTADOR EMT 3/4" ACERO UND

5 ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 1" UND

6 ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 1/2" UND

7 ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 1-1/4" UND

8 ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 2" UND

9 ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 3" UND

10 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 3/4" UND

11 | ADAPTADOR TERMINAL EMT 2" UND

12 | ALICATE UNIVERSAL INCOLMA 8" UND

13 PAQUETE x
AMARRA T-12 x 30cms BLANCA DEXSON 100

14 PAQUETE x
AMARRA T-14 x 35cms BLANCA DEXSON 100

15 PAQUETE x
AMARRA T-21 x 56cms DEXSON BLANCO 100

16 PAQUETE x
AMARRA T-6 x 15cms BLANCA DEXSON 100

17 PAQUETE x
AMARRA T-8 x 20cms BLANCA DEXSON 100

18 | ARRANCADOR DTO 12-18A 220/230 V PLAST UND

19 | ARRANCADOR DTO 17-25A 220/230 VPLAST UND

20 | ARRANCADOR DTO 7-10A 220/230V PLAST UND

21 | ARRANCADOR DTO 9-13A 220/230V PLAST UND

22 | BLOQUE CONTACTO NA UND

23 | BLOQUE CONTACTO NC UND
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24 |BLOQUE TEMPORIZADO 0,1 30S AL TRABAJO UND
25 | BREAKER 2 X 20 INCRUSTADO UND
26 | BREAKER IND 3 X 100A UND
27 | BREAKER IND 3 X 125A UND
28 | BREAKER IND 3 X 315A UND
29 | BREAKER IND 3 X 400A UND
30 | BREAKER IND 3X63A UND
31 | BREAKER IND 3X75A UND
32 | BREAKER IND 3X80A UND
33 | BREAKER MONOPOLAR 1X63A UND
34 | BREAKER MONOPOLAR 2X63A UND
35 | BREAKER TRIPOLAR 3X63 UND
36 | CORTACIRCUITO 1x15A ENCHUF. DSE1015 LUM UND
37 | CORTACIRCUITO 1x20A ENCHUF. DSE1020 LUM UND
38 | CORTACIRCUITO 1x30A ENCHUF. DSE1030 LUM UND
39 | CORTACIRCUITO 2x20A ENCHUF. DSE2020 LUM UND
40 | CORTACIRCUITO 2x30A ENCHUF. DSE2030 LUM UND
41 | CORTACIRCUITO 2x40A ENCHUF. DSE2040 LUM UND
42 | CORTACIRCUITO 2x50A ENCHUF. DSE2050 LUM UND
43 | CORTACIRCUITO 3x20A ENCHUF. DSE3020 LUM UND
44 | CORTACIRCUITO 3x30A ENCHUF. DSE3030 LUM UND
45 | CORTACIRCUITO 3x40A ENCHUF. DSE3040 LUM UND
46 | CORTACIRCUITO 3x50A ENCHUF. DSE3050 LUM UND
47 | TACO 40 AMP. UND
48 | TACO DOBLE 2 X 30 AMP UND
49 | TACO SOBREPONER 30 AMP. UND
50 | TACO1 POLO X 20 AMP UND
51 | BROCA LAMINA 1/4 HSS UND
52 | BROCA LAMINA 1/8 HSS UND
53 | BROCA LAMINA 3/16 HSS UND
54 | BROCA LAMINA 3/8 HSS UND
55 | BROCA TUNGSTENO 3/16 UND
56 | BROCA TUNGSTENO 3/8 UND
57 | CABLE #10 CU THHN NEGRO -01 MTS MT
58 | CABLE #12 CU THHN NEGRO -01 MTS MT
59 | CABLE #4 CU THHN -01 MTS MT
60 | CABLE #6 CU THHN NEGRO -01 MTS MT
61 | CABLE #8 CU THHN NEGRO -01 MTS MT
62 | CABLE 7 HILOS COBRE HALOGENOS 12 CENTELSA P MT
63 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 10 PROCABLES CENTELSA MT
64 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 12 CENTELSA PROCABLES MT
65 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 2/0 MT
66 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 250 MCM MT
67 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 3/0 MT
68 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 400 MCM MT
69 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 500 MCM MT
70 | CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE 1 X 8+ 8 X MTS MT
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71 | CABLE DUPLEX 210 PROCABLES CENTELSA O EQUIVALENTE MT

72 | CABLE DUPLEX 212 PROCABLES CENTELSA O EQUIVALENTE MT

73 | CABLE DUPLEX 214 PROCABLES CENTELSA O EQUIVALENTE MT

74 | CABLE DUPLEX 216 PROCABLE CENTELSA O EQUIVALENTE MT

75 | CABLE DUPLEX NO. 14 MT

76 | CABLE DUPLEX NO. 8 MT

77 | CABLE DUPLEX NO.10 MT

78 |CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 10 MT

79 |CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 12 MT

80 |CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 14 MT

81 |CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 4 MT

82 |CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 6 MT

83 |CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 8 MT

84 |CABLE ENCAUCHETADO 3x10 ST-C -01 MTS MT

85 |CABLE ENCAUCHETADO 3x12 ST C -01 MTS MT

86 | CABLE ENCAUCHETADO 3x8 ST-C -01 MTS MT

87 |CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12 MT

88 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 X MTS MT

89 |CAJA 4 X 2 ELECTRICO METALICO CAJA/UND
90 |CAJA4X2PVC CAJA/UND
91 | CAJA DERIVACION DEXON 2x4 CAJA/UND
92 | CAJA EMT 1/2 pulgada CAJA/UND
93 |CAJA OCTAGONAL ELECTRICO METALICO EMT CAJA/UND
94 |CAJA HEXAGONAL PVC CAJA/UND
95 | CAJA MONOFASICA 4 CIRCUITOS CAJA/UND
96 |CAJA PARA MINIBREAKER CAJA/UND
97 |CAJA PLASTICA PARA GUARDAMOTOR CAJA/UND
98 |CAJA RADWELT 2x4 1/2" 3SAL. CAJA/UND
99 |CAJA RADWELT 2x4 3/4" 3SAL. CAJA/UND
100 | CAJA RADWELT 4x4 1/2" 3SAL. CAJA/UND
101 | CAJA RADWELT 4x4 3/4" 3SAL. CAJA/UND
102 | CAUTIN DE 45 WATS UND
103 |CINTA TEMFLEX 18 MTS AMARILLA 3M UND
104 |CINTA TEMFLEX 18 MTS AZUL 3M UND
105 |CINTA TEMFLEX 18 MTS BLANCA 3M UND
106 | CINTA TEMFLEX 18 MTS NEGRA 165 3M UND
107 |CINTA TEMFLEX 18 MTS ROJA 3M UND
108 |CINTA TEMFLEX 18 MTS VERDE 3M UND
109 | CLAVIJA AZUL GRIS INDUSTRIAL 16 AMP UND
110 | CLAVIJA CAUCHO P/T 15A C-003 CODELCA UND
111 | CONECTOR COOPERWELL UND
112 | CONECTOR MECANICO PIRCING MEDIANO UND
113 |CONECTOR RESORTE 10-12 ROJO-AMAR R/Y 3M UND
114 |CONECTOR RESORTE 12-22 NJA-AZUL O/B 3M UND
115 |CONTACTO AUXILIAR 2 NO P/GUARDAMOTOR UND
116 | CONTACTOR AUXILIAR 1NA+1NC UND
117 | CONTACTOR AUXILIAR 1NO +1NC P/GUARDAMOTOR UND
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118 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA+2NC UND
119 | CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP UND
120 |CONTACTOR TRIFASICO 60 AMP UND
121 |CONTACTOR TRIP 12 AMP 1NA 110VAC UND
122 |CONTACTOR TRIP 25 AMP 1NA 220VAC UND
123 |CONTACTOR TRIP 95 AMP 1NA 110VAC UND
124 |CONTACTOR TRIP 95 AMP 1NA 220VAC UND
125 |ESCOBILLAS PARA PULIDORA DWALT GRANDE UND
126 |ESCOBILLAS PARA PULIDORA DWALT PEQUENA UND
127 |EXTENSION NARANJA 3 METROS UND
128 |EXTENSION NARANJA 5 METROS UND
129 |FLEXOMETRO STANLEY 8 MTS UND
130 |FUENTE ALIMENTACION 48 W / 5 AMP. UND
131 | FUSIBLE 36 KV 40 AMP UND
132 | GUARDAMOTOR 0,63-1A UND
133 | GUARDAMOTOR 1.6-2.5A UND
134 | GUARDAMOTOR 1-1,6A UND
135 | GUARDAMOTOR 13-18A UND
136 | GUARDAMOTOR 17-23A UND
137 | GUARDAMOTOR 2.5-4A UND
138 | GUARDAMOTOR 20-25A UND
139 | GUARDAMOTOR 25-40A UND
140 | GUARDAMOTOR 40-63A UND
141 | GUARDAMOTOR 4-6.3A UND
142 | GUARDAMOTOR 56-80A UND
143 | GUARDAMOTOR 6-10A UND
144 | GUARDAMOTOR 9-14A UND
145 |[IMPULSOR PARA CERCA ELECTRICA 50 KM UND
146 |INT. DOBLE GALICA 2 GL2-101B O EQUIVALENTE UND
147 [INT. SENC. GALICA 2 GL2-010B O ESQUIVALENTE UND
148 [INT. TRIPLE BCO GALICA 2 GL2-111B O ESQUIVALENTE UND
149 |KIT DE ACCESORIOS MOTORTOOL DE 121 PIEZAS UND
150 |LAMPARA HERMETICA 2x18W C/TUBO UND
151 | MINI INT. 1X20A 6KA CILES P/RIEL UND
152 | MINI INT. 1X32A 6KA CILES P/RIEL UND
153 | MINI INT. 2x25A 6KA CHINT UND
154 | MINI INT. 2x32A 6KA CHINT UND
155 | MINI INT. 2x40A 6KA CHINT UND
156 | MINI INT. 2x50A 6KA CHINT UND
157 | MINI INT. 3x20A 6KA CHINT UND
158 | MINI INT. 3x32A 6KA CHINT UND
159 | MINI INT. 3x50A 6KA CHINT UND
160 |MINIBREAKER 2 X 12 UND
161 |MULTIMETRO CONVENCIONAL 10A DC 600V AC/DC UND
162 |MULTIMETRO TRUE RMS 10A AC/DC 750 VAC CAT IIl O CAT IV UND
163 |PANEL LED 12W INC. RED. UND
164 |PANEL LED 12W S/P RED. UND
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165 | PANEL LED 18W INC. RED. UND
166 | PANEL LED 18W S/P RED. UND
167 | PANEL LED 24W INC. RED. UND
168 | PANEL LED 24W S/P RED. UND
169 | PINZA ELECTRODO PARA SOLDADOR UND
170 | PINZA MASA ELECTRODO PARA SOLDADOR UND
171 | PINZA VOLTI AMPERIMETRICA CONVENCIONAL 200 A AC, 600V AC UND
172 | PINZA VOLTIAMP. DIG. UT202A+ UNI-T UND
173 | PONCHADORA P/RJ45-RJ11 TL-120117 UND
174 | REGULADOR 1000V 8S 400w POWER1000 UND
175 | SENSOR DE MOVIMIENTO PARED UND
176 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS UND
177 | TABLERO TRIF. 12 C/TOS RIEL CILES 73030 UND
178 | TABLERO VTQ-4 UND
179 | TABLERO VTQ-8 UND
180 | TAPA CIEGA 2x4 RADWELT UND
181 | TAPA CIEGA 4x4 RADWELT UND
182 | TAPA TOMA DOBLE BCA LEVITON UND
183 | TERMINAL ESTANADO #4 UND
184 | TERMINAL ESTANADO #6 UND
185 | TERMINAL ESTANADO #8 UND
186 | TOMA AEREO 15A P/T C-011 CODELCA UND
187 | TOMA AZUL GRIS INDUSTRIAL 16 AMP UND
188 | TOMA DOBLE LEVITON/EATON BLANCO ORIGINA UND
189 | TOMA DOBLE P/T BCO GALICA 2 GL2-303BG UND
190 | TOMA DOBLE P/T CON TAPA UND
191 | TUBO CONDUIT PVC 1" UND
192 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" UND
193 | TUBO CONDUIT PVC 1-1/4" UND
194 | TUBO CONDUIT PVC 2" UND
195 | TUBO CONDUIT PVC 3" UND
196 | TUBO CONDUIT PVC 3/4" UND
197 | TUBO EMT 1" UND
198 | TUBO EMT 1/2" UND
199 | TUBO EMT 1-1/4" UND
200 |TUBO EMT 3/4" UND
201 | TUBO FLUORESCENTE 32W UND
202 | TUBO LED 18W POLICARBONATO UND
203 |TUBOS FLUORECENTE T8 17W UND
204 |TUBOS LED T8 9W UND
205 |UNION EMT 1" ACERO UND
206 | UNION EMT 1/2" ACERO UND
207 |UNION EMT 1-1/4" ACERO UND
208 |UNION EMT 3/4" ACERO UND
209 |VARILLA C/W COBRE 2.40 MTS x 5/8 UND
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El alcance de la contratacion comprende, como minimo, los siguientes compromisos a cargo del
contratista:

1.

10.

11.

Suministrar los materiales e insumos eléctricos requeridos por la entidad, de conformidad
con las descripciones, unidades de medida, condiciones de calidad y precios ofertados
dentro del proceso de contratacion.

Atender los pedidos que formule la entidad, a través del supervisor del contrato o de la
dependencia autorizada, en los tiempos, cantidades y condiciones acordadas, conforme
a las necesidades reales del servicio.

Garantizar la disponibilidad permanente de los bienes ofertados, o de sus equivalentes
funcionales, durante la vigencia del contrato, de manera que se asegure la continuidad de
la operacion y el mantenimiento del Bioparque.

Suministrar productos nuevos, de primera calidad, aptos para uso institucional y acordes
con las condiciones técnicas ofertadas.

Realizar la entrega de los materiales e insumos en los lugares definidos dentro de las
instalaciones del Bioparque Ukumari, asumiendo los costos de transporte, cargue,
descargue y demas gastos asociados, los cuales se entenderan incluidos en los precios
ofertados.

Reemplazar o retirar, sin costo adicional, los materiales que presenten defectos de
fabricacion, deterioro, incumplimiento de las condiciones solicitadas o que no sean
aceptados por la supervision del contrato.

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental, de seguridad industrial y de manejo de
materiales aplicable al suministro, transporte y entrega de los bienes objeto del contrato.

Mantener comunicacion permanente con el supervisor del contrato, informando de
manera oportuna cualquier novedad que pueda afectar el cumplimiento del objeto
contractual y proponiendo las acciones correctivas a que haya lugar.

Ejecutar el contrato bajo la modalidad de suministro agotable, contra pedido, sin que exista
obligacion para la entidad de adquirir la totalidad del presupuesto asignado, ni compromiso
de compra minima.

Facturar los bienes efectivamente suministrados, conforme a los pedidos realizados y
aceptados por la entidad, anexando los soportes que acrediten la entrega a satisfaccion.

Cumplir con las obligaciones contractuales, comerciales y tributarias derivadas de la
ejecucion del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. CONSULTA DE OFERTA EN EL MERCADO
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3.1 TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - SECOP I

’ A
Vigente

Compraventa y/o suministro de materiales

de construccidon y ferreteria
CCE-255-AMP-2021 - Proceso CCENEG-049-01-2021

Desde 30/03/2022 hasta 30/03/2026

2 Iniciar proceso o simulacion

Fecha maxima para colocar Fecha maxima para ejecutar
drdenes de compra / Fecha Fin ordenes de compra
AMP 300312027

30/03/2026

Se realizd consulta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano — SECOP II, administrada por
Colombia Compra Eficiente, para verificar la existencia de Acuerdos Marco de Precios vigentes
aplicables al objeto contractual de suministro de materiales e insumos eléctricos para la operacion
y mantenimiento del Bioparque Ukumari.

Como resultado de la verificacion, se identificé el Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-
2021, cuyo objeto es establecer las condiciones para la compraventa y/o suministro de materiales
de construccion y ferreteria en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, vigente desde 30 de
marzo de 2022 hasta 30 de marzo de 2026, con posibilidad de ejecutar érdenes de compra hasta
30 de marzo de 2027.

No obstante, del analisis técnico realizado se concluye que dicho Acuerdo Marco no cubre de
manera integral ni suficiente la totalidad de los materiales e insumos requeridos para la operacién
y mantenimiento del Bioparque Ukumari, teniendo en cuenta la amplitud, diversidad,
especializacién y caracter variable de los bienes necesarios, asi como la modalidad de suministro
periddico, contra pedido y sin cantidades predeterminadas.

En consecuencia, si bien el Acuerdo Marco existe y se encuentra vigente, su alcance resulta
parcial y limitado frente a las necesidades especificas del objeto contractual, razén por la cual la
entidad considera procedente adelantar la contratacion mediante la modalidad de Invitacion
Publica, conforme a su régimen especial de contratacion, el Manual de Contratacion vigente y el
principio de planeacion.
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3.2 SOLICITUD DE COTIZACIONES

Con el fin de contar con un referente real y actualizado de los precios del mercado, y en aplicacion
del principio de planeacién contractual, la entidad realizé una verificacion de precios a través de
la solicitud de cotizaciones a proveedores del sector de suministros eléctricos con presencia en
el mercado local y regional.

La consulta de precios tuvo como objetivo identificar valores de referencia acordes con las
condiciones actuales del mercado, asi como verificar que los precios ofertados se encuentren
dentro de rangos competitivos y sean coherentes con la naturaleza, calidad y especificaciones
técnicas de los bienes requeridos para la operacion y mantenimiento del Bioparque Ukumari.

Las solicitudes de cotizacion fueron remitidas por medios electronicos, tomando como base un
listado representativo de materiales e insumos eléctricos, de caracter referencial, y se corroboré
la informacioén suministrada por los proveedores consultados.

A continuacién, se relacionan los proveedores a los cuales se les solicitod cotizacion:

PROVEEDOR | DIRECCION TELEFONO | CORREO ELECTRONICO
FERRETERIA [CR 9 No 13-37

LOS TUBOS Pereira, Risaralda 3011282051 | FERRETUBOS1337@YAHAOQO.ES
Av. 30 de Agosto Cll 94
# 14 - 73 Centro

SUMILEC Empresarial y | 3105066373 info@sumilec.com

Comercial La Villa :

Bodega B8
CASA DEL | CLL 97 16 VARIANTE | 310 comercial3@casadelbombillo2.com
BOMBILLO TURIN LA POPA 3394646

ELECTRICOS |CRA 7 # 40 - 24 PBX: | 3164535301 | electrovalle@electrovalle.com
DEL VALLE 606-3401766

Las propuestas recibidas permitieron realizar un andlisis comparativo de precios, evidenciando
que los valores ofertados se encuentran dentro de los rangos habituales del mercado y son
consistentes con la calidad, caracteristicas y especificaciones técnicas exigidas para los
materiales e insumos requeridos.

En consecuencia, la informacion recopilada constituye un soporte técnico y econémico valido

para la estructuracion del presente proceso contractual, y sirve como base para la estimacion del
presupuesto y la determinacién de la viabilidad del contrato de suministro proyectado.

4. ANALISIS COMPARATIVO
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En desarrollo del estudio de mercado y con el fin de determinar precios de referencia ajustados
a las condiciones reales del mercado, el Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. —
Bioparque Ukumairi solicitd y recibio cotizacién formal de tres (3) proveedores del sector ferretero,
a saber:

LA
Los | CASA | pp MENOR
DEL SUMILLEC
ITE ) mepip | JUBOS | pompi | VALLE | “yalOR VALOR
DESCRIPCION ORIGINAL VALOR VALOR COTIZADO
M A LO UNITARIO
UNITARI | O | uNimarr | UNTER IVA
0+IVA | JHEOR | 0+1vA INCLUIDO
0 +IVA
1 | ADAPTADOR EMT 1" ACERO UND | $2100 | $1.987 | $1515 | $2.606 $1515
2 | ADAPTADOR EMT 1/2" ACERO UND | $1.400 | $869 | §$801 $1.488 $801
3 | ADAPTADOR EMT 1-1/4" ACERO UND | $4.400 | $3582 | $2830 | $6.069 $2.830
4 | ADAPTADOR EMT 3/4" ACERO UND | $1.700 | $1.219 | $1.038 | $2.023 $1.038
5 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 1" UND | $1.300 | $720 | $925 $ 940 $720
6 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 1/2" UND | $300 | $158 | $340 $214 $158
7 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 1-1/4" UND | $3100 | $1.800 | $2217 | $952 $952
NO
8 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 2" UND | $5200 | $3.024 | $3.652 | qop7p $3.024
NO
9 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 3" UND | $7.500 |$21.119 | $5.267 | qopzp $5.267
10 | ADAPTADOR TERMINAL COND. DE 3/4" UND | $350 | $215 | $616 $ 286 $215
NO
" | ADAPTADOR TERMINAL EMT 2" UND | $6.600 | $6.735 | op7n | $6.902 $6.600
NO NO
12 | ALICATE UNIVERSAL INCOLMA 8" UND | §72000 | $53.821 | copizp | coriza | 993821
PAQUE
13 TEx | $27.600 | $18.088 | $13.499 | $15.946 | $13.499
AMARRA T-12 x 30cms BLANCA DEXSON 100
PAQUE
14 TEx | $54.000 | $22.967 | $13.121 | $20.825 | $13.121
AMARRA T-14 x 35cms BLANCA DEXSON 100
PAQUE
15 TEx | $94.000 | $97.818 | $37.618 | $78540 | $37.618
AMARRA T-21 x 56cms DEXSON BLANCO 100
PAQUE
16 TEx | $21.000 | $6.902 | $2767 | $5.831 $2.767
AMARRA T-6 x 15cms BLANCA DEXSON 100
PAQUE
17 TEx | $28500 | $10.353 | $4.395 | $8.806 $4.395
AMARRA T-8 x 20cms BLANCA DEXSON 100
ARRANCADOR DTO 12-18A 220/230 V $ NO NO
18 | pLAST UND | $199.900 | 150075 | coTiza | cotiza | $198:075
19 UND |$199.900 | , % NO NO $182.927
ARRANCADOR DTO 17-25A 220/230 VPLAST : 182.927 | COTIZA | COTIZA :
$ NO NO
20 | ARRANCADOR DTO 7-10A 220/230v PLAST | YUND  [$192.000| 455’075 | coTiza | comiza | $158.075
$ NO NO
21 | ARRANCADOR DTO 9-13A 220/230v PLAST | IND  [$7192.000| 450’075 | coTmiza | coTiza | $158.075
NO NO
22 | Bl OQUE CONTACTO NA UND | $5.500 |$10.836 | coriza | coTiza $5.500
NO NO
23 | BLOQUE CONTACTO NC UND | $5500 |$10.836 | copiza | coTiza $5.500
BLOQUE TEMPORIZADO 0,1 30S AL NO NO NO
24 | TRABAJO UND | $5.500 | o574 | coTiza | coTiza $5.500
NO
25 | BREAKER 2 X 20 INGRUSTADO UND | $68.800 | ([0 |$59.164 | $63.665 | $59.164
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26 UND |$222000] ,.° NO | $152015 | $152.915
BREAKER IND 3 X 100A : 153.289 | COTIZA : :
$ NO NO
27 | BREAKER IND 3 X 125A UND | $187.000 | 137005 | coTiza | cotiza | $137.005
$ NO NO
28 | BREAKER IND 3 X 315A UND | $490.000 | 744079 | coTiza | coTiza | $490.000
$ NO NO
29 | BREAKER IND 3 X 400A UND | $948.000 | 755671 | coTiza | cotiza | $733.071
$ NO NO
30 | BREAKER IND 3X63A UND | $64.000 | 137005 | coTiza | coTiza | $64.000
$ NO NO
31 | BREAKER IND 3X75A UND | $174.000 | 135'g57 | coTiza | coTiza | $138:867
$ NO NO
32 | BREAKER IND 3X80A UND | $187.000 | 153559 | coTiza | coTiza | $193:289
NO
33 | BREAKER MONOPOLAR 1X63A UND | $21.000 | $13.888 | N0 | $12495 | $12.495
NO
34 | BREAKER MONOPOLAR 2X63A UND | $43.000 |$32137 | ([0 | $10.115 | $10.115
NO NO
35 | BREAKER TRIPOLAR 3X63 UND | $64.000 | $45.435 | coriza | comiza | 945435
CORTACIRCUITO 1x15A ENCHUF. DSE1015 NO
36 | o0 UND | $24.000 | $18.136 | J1,s | $18.326 | $18.136
CORTACIRCUITO 1x20A ENCHUF. DSE1020 NO
37 | o5 UND | $24.000 |$18.136 | N0 | $20230 | $18.136
CORTACIRCUITO 1x30A ENCHUF. DSE1030 NO
38 |50 UND | $24.000 |$18.136 | )0, | $17.850 | $17.850
CORTACIRCUITO 2x20A ENCHUF. DSE2020 NO
39 |50 UND | $68.000 | $49.171 | (00 | 563665 | $49.171
CORTACIRCUITO 2x30A ENCHUF. DSE2030 NO
40 |58 UND | $68.000 | $46.541 | () | §65003 | $46.541
CORTACIRCUITO 2x40A ENCHUF. DSE2040 NO
a1 | OB UND | $83.000 |$57.914 | (O | s83062 | s57.914
CORTACIRCUITO 2x50A ENCHUF. DSE2050 NO
42 | 508 UND | $83.000 | 56477 | (1O | $75565 | $56.477
CORTACIRCUITO 3x20A ENCHUF. DSE3020 $ NO
43 | 500 UND | $157.000 | 401533 | cotiga | 152915 | $101.333
CORTACIRCUITO 3x30A ENCHUF. DSE3030 $ NO
a4 |58 UND | $157.000 | 400’50 | cotiga | 8152915 | $102.522
CORTACIRCUITO 3x40A ENCHUF. DSE3040 $ NO
45 | COR UND [$165.000 | 4 1 | cOiza | §160.650 | $107.546
CORTACIRCUITO 3x50A ENCHUF. DSE3050 $ NO
46 | OB UND [ $181.000 | , % | O | $145.061 | $107.546
NO NO NO
47 | TACO 40 AMP. UND | $24.000 | o578 | coTiza | comiza | $24.000
NO NO
48 | TACO DOBLE 2 X 30 AMP UND | $68.000 | $46.541 | opi7n | comiza | $46-541
NO NO NO
49 | TACO SOBREPONER 30 AMP. UND | $24.000 | o578 | coTiza | comiza | $24.000
NO NO NO
50 | 1ACO1 POLO X 20 AMP UND | $24.000 | ooz | coTiza | coTiza | $24.000
NO NO
51 | BROCA LAMINA 1/4 HSS UND | $9.200 | $4.527 | coriza | coTiza $4.527
NO NO
52 | BROCA LAMINA 1/8 HSS UND | $7.800 | $3430 | oriza | coTiza $3.430
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NO NO
53 | BROCA LAMINA 3/16 HSS UND | $11.000 | $3415 | copi7a | coTiza $3.415
NO NO
54 | BROCA LAMINA 3/8 HSS UND | $27.000 | $16.248 | opi7n | comiza | $16-248
NO NO
55 | BROCA TUNGSTENO 3/16 UND | $16.000 | $2457 | coriza | coTiza $2.457
NO NO
56 | BROCA TUNGSTENO 3/8 UND | $39.000 | $9.639 | copi7a | coTiza $9.639
57 | CABLE #10 CU THHN NEGRO -01 MTS MT | $5800 | $4.194 | $4206 | $4.284 $4.194
58 | CABLE #12 CU THHN NEGRO -01 MTS MT | $3500 | $2.586 | $2.718 | $2.618 $2.586
59 | CABLE #4 CU THHN -01 MTS MT | $22.200 | $16.591 | $ 16.744 | $17.612 | $16.591
60 | CABLE #6 CU THHN NEGRO -01 MTS MT | $14.900 | $10.234 | $10.428 | $11.305 | $10.234
61 | CABLE #8 CU THHN NEGRO -01 MTS MT | $9.800 | $6.731 | $6.727 | $6.783 $6.727
CABLE 7 HILOS COBRE HALOGENOS 12 NO NO
62 | CARHE T MT | $3700 | $2714 | U0 | JTa $2.714
CABLE 7 HILOS COBRE THHN 10 NO NO
63 | PROCABLES CENTELSA MT | $5.800 | $4403 | orza | coTiza $4.403
CABLE 7 HILOS COBRE THHN 12 NO NO
64 | CENTELSA PROCABLES MT | $3.500 | $2.714 | ooriza | coTiza $2.714
NO NO
65 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 2/0 MT | 876400 | $52.541 | oorizn | coTiza | 992541
$ NO NO
66 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 250 MCM MT 8132600 | 455475 | cotiza | comiza | $120478
NO NO
67 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 3/0 MT | $90.500 | $69.959 | ~orizp | coTiza | 969999
NO NO NO
68 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 400 MCM MT  [$195.000 | o7z | coTiza | cotiza | $195.000
NO NO NO
69 | CABLE 7 HILOS COBRE THHN 500 MCM MT 8264400 | o7z | coTiza | coTiza | $264400
CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE 1 X 8+ NO NO
70 | SABLES MT | $24200 |s17.988 | (O | DO | $17.058
CABLE DUPLEX 210 PROCABLES NO NO
71 | CENTELSA O EQUIVALENTE MT | $12.900 | $10.308 | ~orizp | coTiza | $10-308
CABLE DUPLEX 212 PROCABLES NO NO
72 | CENTELSA O EQUIVALENTE MT | $8.300 | $6.569 | o514 | coTiza $6.569
CABLE DUPLEX 214 PROCABLES NO NO
73 | CENTELSA O EQUIVALENTE MT | $5300 | $4.191 | oor7p | coTiza $4.191
CABLE DUPLEX 216 PROCABLE CENTELSA NO NO
74 | 0 EQUIVALENTE MT | $3.500 | $2.875 | oorizp | coTiza $2.875
NO NO
5 | CABLE DUPLEX NO. 14 MT | $5300 | $4.191 | oor7a | coTiza $4.191
NO NO
76 | CABLE DUPLEX NO. 8 MT | $16.000 | $10.308 | o1z | coTiza | $10-308
NO NO
7 | CABLE DUPLEX NO.10 MT | $12.900 | $10.308 | ~orizp | coTiza | $10-308
NO NO
78 | CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 10 MT | $5800 | $4.194 | oor7p | coTiza $4.194
NO NO
79 | CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 12 MT | $3.500 | $2.586 | o174 | coTiza $2.586
NO NO
80 | CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 14 MT | $2600 | $1.845 | ~or7a | coTiza $1.845
NO NO
81 | CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 4 MT | $22200 | $16.591 | oorizp | coTiza | $16-591
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82 MT | $14.900 | $10.234 | . NO NO $10.234
CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 6 : : coTiza | coTiza :
NO NO
83 | CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 8 MT | $9.800 | $6.731 | ooriza | coTiza $6.731
84 | CABLE ENCAUCHETADO 3x10 ST-C -01 MTS | _MT | $22.800 | $17.932 | $17.530 | $18.445 | $17.530
85 | CABLE ENCAUCHETADO 3x12 ST C -01 MTS | _MT | $14.200 | $11.172 | $10.609 | $10.056 | $10.056
86 | CABLE ENCAUCHETADO 3x8 ST-C -01 MTS | _MT | $36.300 | $30.257 | $25.605 | $29.393 | $25.605
NO NO
87 | CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12 MT | $10.200 | $8.038 | o515 | coTiza $8.038
NO NO
88 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 X MTS MT | $29.400 | $24.384 | orzp | coTiza | 924384
CAJAIU NO NO
89 | CAJA 4 X 2 ELECTRICO METALICO ND | $3:300 | $2.058 | ooriza | coTiza $2.058
CAJAU NO NO
%0 | cAJA4X2PVC ND $800 | $472 | ooriza | coTiza $472
CAJAU NO NO
91 | CAJA DERIVACION DEXON 2x4 ND | 95500 | $9.158 | oorza | coTiza $5.500
CAJAU NO
92 | CAJA EMT 1/2 pulgada N | s 14700 | [0 | $16.480 | 514518 | $14.518
CAJA OCTAGONAL ELECTRICO METALICO | CAJAIU | NO NO NO
9B | EmMT ND | comiza | $2351 | comiza | cotiza $2.351
CAJAU NO NO
94 | CAJA HEXAGONAL PVC nD | $1200 | 8720 | ooriza | coTiza $720
CAJAU
95 | CAJA MONGFASICA 4 GIRCUITOS WU | s47.000 | $37.700 | $45.026 | $49.980 | $37.700
CAJAU NO NO NO
96 | CAJA PARA MINIBREAKER ND | 7800 | coriza | comiza | coTiza $7.600
CAJAU $ NO NO
97 | CAJA PLASTICA PARA GUARDAMOTOR ND | 879000 | yo4150 | coTiza | coTiza | $79:000
CAJAU NO NO
98 | CAJA RADWELT 2x4 1/2" 3SAL. ND | $15:900 | $9782 | ooriza | coTiza $9.782
CAJAU NO NO
99 | CAJA RADWELT 2x4 3/4" 3SAL. ND | 315900 | $9472 | ~orza | coTiza $9.472
CAJAU
100 | p 1A RADWELT 4xd 1/2" 3SAL WAV | $22700 | 519.415 | $36.978 | $23.205 | $19.415
CAJAU NO
101 | CAJA RADWELT 4x4 3/4" 3SAL. Vo'V | 524700 | $15.973 | (OO | $25585 | $15.973
NO NO
102 | CAUTIN DE 45 WATS UND | $75.000 | $32401 | oopi7p | coriza | $32:401
103 | CINTA TEMFLEX 18 MTS AMARILLA 3M UND | $6.000 | $6381 | $6.250 | $5.950 $5.950
104 | CINTA TEMFLEX 18 MTS AZUL 3M UND | $6.000 | $6.381 | $6.237 | $5.950 $5.950
105 | CINTA TEMFLEX 18 MTS BLANCA 3M UND | $6.000 | $6.381 | $6.263 | $7.140 $6.000
106 | CINTA TEMFLEX 18 MTS NEGRA 165 3M UND | $39.600 | $7.614 | $6.545 | $5.950 $5.950
107 | CINTA TEMFLEX 18 MTS ROJA 3M UND | $6.000 | $6.381 | $6469 | $5.950 $5.950
NO
108 | o |NTA TEMFLEX 18 MTS VERDE 3M UND | $6.000 | $6.381 | opi7n | $5.950 $5.950
NO NO
109 | o AVIJA AZUL GRIS INDUSTRIAL 16 AMP UND | $37.500 | $25.099 | oriza | comiza | $25:099
110 | CLAVIJA CAUCHO P/T 15A C-003 CODELCA | UND | $8500 | $5717 | $5954 | $6.545 $5.717
NO NO
"1 | CONECTOR COOPERWELL UND | $12.500 | $12.947 | opiza | comiza | $12:500
112 UND | $12.500 | . NO NO NO $12.500
CONECTOR MECANICO PIRCING MEDIANO : COTIZA | coTiza | coTiza :
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113 gﬁNs'iACTOR RESORTE 10-12 ROJO-AMAR UND | $1700 | $1.208 | $1.226 | $1.178 $1.178
114 gﬁNECTOR RESORTE 12-22 NJA-AZULOB | y\p | $1.100 | $850 | $837 $785 $785
CONTACTO AUXILIAR 2 NO NO NO NO
115 | b/GUARDAMOTOR UND | $4.800 | ooriza | comiza | coTiza $4.800
NO NO
116 | CONTACTOR AUXILIAR 1NA+1NC UND | $4.800 |$20.159 | copi7n | coTiza $4.800
CONTACTOR AUXILIAR 1NO +1NC NO NO NO
117 | pIGUARDAMOTOR UND | $18.000 | oopiza | coTiza | coriza | $18:000
NO NO
118 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA+2NC UND | $21.600 | $46.600 | opiza | comiza | $21:600
$ NO NO
119 | CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP UND | $142.000 | 1 1a's4q | coTiza | coTiza | $118:641
$ NO NO
120 | CONTACTOR TRIFASICO 60 AMP UND | $213.000 | 145500 | coTiza | coTiza | $143-300
NO NO
121 | CONTACTOR TRIP 12 AMP 1NA 110VAC UND | $45.000 | $30.368 | oopizn | coriza | $30-368
NO NO
122 | CONTACTOR TRIP 25 AMP 1NA 220VAC UND | $72.000 | $49.245 | ori7a | comiza | $49-245
NO NO NO
123 | CONTACTOR TRIP 95 AMP 1NA 110VAC UND | $288.000 | o575 | coTiza | coTiza | $288.000
$ NO NO
124 | CONTACTOR TRIP 95 AMP 1NA 220VAC UND | $288.000 | 555105 | coTiza | cotiza | $222.125
ESCOBILLAS PARA PULIDORA DWALT NO NO NO
125 | GRANDE UND | $56.000 | ooz | coTiza | coTiza | $56:000
ESCOBILLAS PARA PULIDORA DWALT NO NO NO
126 | bEQUENA UND | $44.000 | o575 | coTiza | comiza | $44.000
NO
127 | .y TENSION NARANJA 3 METROS UND | $24.000 |$11.234 | ('O | $13.400 | $11.234
NO NO
128 | EXTENSION NARANJA 5 METROS UND | $30.000 | $16.127 | opiza | comiza | $16127
NO NO
129 | F| EXOMETRO STANLEY 8 MTS UND | $69.000 | $46.740 | opi7p | coriza | 946740
NO NO NO
130 | EUENTE ALIMENTACION 48 W / 5 AMP. UND | $490.000 | o175 | coTiza | coTiza | $490.000
NO NO NO
131 | FUSIBLE 36 KV 40 AMP UND | $550.000 | o174 | coTiza | coTiza | $950.000
132 UND | $113.000| NO oy NO $113.000
GUARDAMOTOR 0,63-1A 000 | comiza | coTiza | coTiza :
$ NO NO
133 | GUARDAMOTOR 1.6-2.5A UND | $113.000 | 104764 | coTiza | coTiza | 8104764
$ NO NO
134 | GUARDAMOTOR 1-1,6A UND | $134.000 | 550491 | coTiza | coTiza | $134.000
$ NO NO
135 | GUARDAMOTOR 13-18A UND | $122.000 | 1 a'g33 | coTiza | coTiza | $118:833
$ NO NO
136 | GUARDAMOTOR 17-23A UND | $122.000 | 1 a'a33 | coTiza | coriza | $118:833
$ NO NO
137 | GUARDAMOTOR 2.5-4A UND  |$122.000 | 104764 | coTiza | coTiza | 8104764
$ NO NO
138 | GUARDAMOTOR 20-25A UND | $122.000 | 1 a'g33 | coTiza | coTiza | $118:833
$ NO NO
139 | GUARDAMOTOR 25-40A UND | $300.000 | 550°g16 | coTiza | coTiza | $300.000
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$ NO NO
140 | GUARDAMOTOR 40-63A UND | $300.000 | 507447 | coTiza | coTiza | $207417
$ NO NO
141 | GUARDAMOTOR 4-6.3A UND | $134.000 | 104764 | coTiza | coTiza | 9104764
$ NO NO
142 | GUARDAMOTOR 56-80A UND | $445.000 | 151368 | coTiza | coTiza | $151-368
$ NO NO
143 | GUARDAMOTOR 6-10A UND | $134.000 | 14g'a33 | coTiza | coTiza | $118:833
$ NO NO
144 | GUARDAMOTOR 9-14A UND | $134.000 | 14g'a33 | coTiza | coTiza | 9118833
NO NO NO NO
145 | |MPULSOR PARA CERCA ELECTRICA50 KM | YN | coTiza | coTiza | cotiza | coTiza | NO COTIZA
INT. DOBLE GALICA 2 GL2-101B O NO
146 | DO VALENTE UND | $13600 |§10.222 | 88707 | O $8.707
INT. SENC. GALICA 2 GL2-010B O
147 | A e UND | $9900 | $6.947 | $6.170 | $3.546 $3.546
INT. TRIPLE BCO GALICA 2 GL2-111B O
148 | N e UND | $19.600 | $14.643 | $12.572 | $13209 | $12.572
KIT DE ACCESORIOS MOTORTOOL DE 121 NO NO NO
149 | plEZAS UND | $95.000 | o574 | coTiza | comiza | $95:000
NO
150 | | AMPARA HERMETICA 2x18W C/TUBO UND | $72.000 | $52.481 | oypi7p | $46.410 | $46.410
NO
151 | MINIINT. 1X20A 6KA CILES P/RIEL UND | $20.500 | $9.337 | coqizp | $12495 $9.337
NO
152 | \MINI INT. 1X32A 6KA CILES P/RIEL UND | $22.000 | $9.337 | oopyzp | $11.305 $9.337
153 | MINIINT. 2x25A 6KA CHINT UND | $41.000 | $32.137 | $39.114 | $10415 | $10115
154 | MINIINT. 2x32A 6KA CHINT UND | $41.000 | $1.190 | $40.391 | $16.660 | $16.660
155 | MINI INT. 2x40A 6KA CHINT UND | $41.000 | $32.137 | $40616 | $22372 | $22.372
156 | MINIINT. 2x50A 6KA CHINT UND | $43.000 | $32.137 | $56.195 | $23.562 | $23.562
UND NO
157 | L1IN1 INT. 3020A 6KA CHINT $59.000 | $45.435 | OO | $35462 | $35.462
158 | MINIINT. 3x32A 6KA CHINT UND | $59.000 | $45435 | $77.136 | $34.986 | $34.986
159 | MINI INT. 3x50A 6KA CHINT UND | $63.000 | $45.435 | $ 75589 | $36.652 | $36.652
NO NO NO
160 | MINIBREAKER 2 X 12 UND | $21.000 | ooz | coTiza | coTiza | $21:000
MULTIMETRO CONVENCIONAL 10A DC NO NO
161 | B0 pe UND [$325.000 | $44.708 | (300 | ooripn | $44.708
MULTIMETRO TRUE RMS 10A AC/DC 750 $ NO NO NO
162 | \/AC CAT 11l O CAT IV UND | 1 700.000 | coTiza | cotiza | coriza | $1700.000
163 | PANEL LED 12W INC. RED. UND | $8500 | $6.500 | $10567 | $ 17.731 $6.500
164 | PANEL LED 12W S/P RED. UND | $11.700 | $7.159 | $12.045 | $22.253 $7.159
165 | PANEL LED 18W INC. RED. UND | $12.200 | $7.245 | $12.715 | $23.562 $7.245
166 | PANEL LED 18W S/P RED. UND | $15.000 | $8.009 | $ 14572 | $28.560 $8.009
167 | PANEL LED 24W INC. RED. UND | $27.000 | $13.084 | $20.719 | $35.700 | $13.084
168 | PANEL LED 24W S/P RED. UND | $31.000 | $13.240 | $22.503 | $40.460 | $13.240
NO NO NO
169 | bINZA ELECTRODO PARA SOLDADOR UND | $90.000 | o575 | coTiza | comiza | $90-000
PINZA MASA ELECTRODO PARA NO NO NO
170 | SoL.DADOR UND | $90.000 | o175 | coTiza | comiza | $90-000
PINZA VOLTI AMPERIMETRICA NO NO NO
171 | CONVENCIONAL 200 A AC, 600V AC UND | $98.000 | ooriza | coTiza | comiza | $98:000
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ITE ) mepiD | TYBOS | pompiL | VALLE | “yaLoR VALOR
DESCRIPCION ORIGINAL VALOR VALOR COTIZADO
M A LO UNITARIO
uNITARI | O uNiTaR | UNITER IVA
o+IvA | JALOR | 0+ 1vA INCLUIDO
0 +IVA
172 UND | $170.000| NO NO | $123760 | $123.760
PINZA VOLTIAMP. DIG. UT202A+ UNI-T 000 | coTizA | COTIZA : :
NO NO
173 | PONCHADORA P/RJ45-RJ11 TL-120117 UND | $165.000 | $22.753 | copiza | comiza | $22.753
NO NO
174 | REGULADOR 1000V 8S 400W POWER1000 | UND | $160.000 | $69.835 | ori7n | comiza | $69-835
NO NO
175 | SENSOR DE MOVIMIENTO PARED UND | $49.000 | $23.249 | oopizp | coriza | $23-249
176 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS UND | $49.500 | $38.976 | $45.026 | $49.980 | $38.976
177 | TABLERO TRIF. 12 C/TOS RIEL CILES 73030 | UND | $ 133.000 | $ 91.833 | $88.318 | $225.981 | $88.318
NO
178 | L ABLERO VTG4 UND | $49.500 | $42.543 | $45.026 | O | $42.543
179 | TABLERO VTQ-8 UND | $81.000 | $64.001 | $67.531 | $68.068 | $64.001
180 | TAPA CIEGA 2x4 RADWELT UND | $4.200 | $2.701 | $6400 | $4.165 $2.701
181 | TAPA CIEGA 4x4 RADWELT UND | $5100 | $3.630 | $9.475 | $5.831 $3.630
182 | TAPA TOMA DOBLE BCA LEVITON UND | $1100 | $553 | $514 | $2975 $514
183 | TERMINAL ESTANADO #4 UND | $4500 | $1654 | $4.889 | $1.880 $1.654
184 | TERMINAL ESTANADO #6 UND | $2100 | $1.279 | $1.374 | $1.523 $1.279
185 | TERMINAL ESTANADO #8 UND | $1.400 | $1.198 | $1.026 | $1.190 $1.026
186 | TOMA AEREO 15A P/T C-011 CODELCA UND | $10100 | $7.078 | $7.371 | $7.735 $7.078
NO NO
187 | TOMA AZUL GRIS INDUSTRIAL 16 AMP UND | $41.600 | $37467 | oopi7n | coriza | 37467
188 (T)%'IV'G/TNDAOBLE LEVITON/EATON BLANCO UND | $8500 | $3.415 | $3.790 | $5.593 $3.415
189 ;%“ggDomE P/T BCO GALICA 2 GL2- UND | $11.900 | $7.962 | $7.279 | $4.522 $4.522
NO NO NO
190 | toMA DOBLE P/T CON TAPA UND | $8500 | ooriza | coTiza | coTiza $8.500
191 | TUBO CONDUIT PVC 1" UND | $16.800 | $6.396 | $6.535 | $7.830 $6.396
192 | TUBO CONDUIT PVC 1/2" UND | $9200 | $3551 | $3.665 | $4474 $3.551
193 | TUBO CONDUIT PVC 1-1/4" UND | $26.100 | $9.982 | $10.760 | $23.800 $9.982
194 | TUBO CONDUIT PVC 2" UND | $50.900 | $13.070 | $20.733 | $16.160 | $13.070
195 | TUBO CONDUIT PVC 3" UND | 126.000 | $ 29.454 | $29.961 | $83.300 | $29.454
196 | TUBO CONDUIT PVC 3/4" UND | $12.100 | $4.659 | $4.603 | $5.653 $4.603
197 | TUBO EMT 1" UND | $41.000 | $30.528 | $25.334 | $44328 | $25.334
198 | TUBO EMT 1/2" UND | $18.000 | $12.565 | $11.331 | $24.859 | $11.331
199 | TUBO EMT 1-1/4" UND | $63.000 | $46.509 | $38.389 | $113.050 | $38.389
200 | TUBO EMT 3/4" UND | $24.000 | $21.033 | $16.769 | $30.524 | $16.769
NO NO
201 | TUBO FLUORESCENTE 32W UND | $5.900 |$12424 | coriza | coTiza $5.900
202 | TUBO LED 18W POLICARBONATO UND | $19.000 | $ 11513 | $50937 | §28.322 $5.937
NO NO
203 | TUBOS FLUORECENTE T8 17W UND | $5.900 |$13.080 | comiza | coTiza $5.900
204 | TUBOS LED T8 9W UND | $7.800 | $5046 | $4.990 | $8.092 $4.990
205 | UNION EMT 1" ACERO UND | $1800 | $1.421 | $1.954 | $1.964 $1.421
206 | UNION EMT 1/2" ACERO UND | $1.300 | $756 | $699 | $1.071 $699
207 | UNION EMT 1-1/4" ACERO UND | $4.900 | $3344 | $1933 | $5474 $1.933
208 | UNION EMT 3/4" ACERO UND | $1500 | $919 | $1.255 | $1.369 $919
$ $
209 | ARILLA C/W COBRE 2.40 MTS x 5/8 UND | $330.000 | 717505 | 59833 | $273:105 | $259.833
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Las cotizaciones allegadas por los proveedores del sector eléctrico fueron objeto de verificacion
técnica previa, constatando que los bienes ofertados resultan comparables en sus caracteristicas
generales, especificaciones técnicas y unidades de medida, y que corresponden a materiales e
insumos acordes con las necesidades operativas y de mantenimiento del Parque Tematico de
Flora y Fauna de Pereira S.A.S. - Bioparque Ukumari.

Es importante precisar que, en el proceso de consolidacion del analisis, se identificé que algunos
proveedores cotizaron valores unitarios sin IVA, con el fin de garantizar uniformidad metodoldgica
y comparabilidad objetiva, la entidad homologé todos los valores a precios unitarios con IVA
incluido antes de realizar el analisis comparativo.

Se verificd que los bienes cotizados fueran técnicamente comparables en especificaciones,
marca o equivalente y unidad de medida.

Se establecido como precio techo unitario el menor valor cotizado para cada item, siempre que
dicho valor resultara razonable, técnicamente viable y coherente con el comportamiento general
del mercado.

En el item 154 - “MINI INT. 2x32A 6KA CHINT”, se identificé un valor atipico ($1.190) que, por su
evidente desproporcion frente a los demas valores ofertados y al comportamiento general del
mercado, fue considerado como posible error de digitacion o inconsistencia en la cotizacién, en
consecuencia, y en aplicacion del principio de razonabilidad econémica, se tomd como precio de
referencia el siguiente menor valor valido ($16.660 IVA incluido), evitando distorsiones en la
estructuracion del precio techo del proceso.

En relacién con el item 145 - “Impulsor para cerca eléctrica 50 KM”, se deja constancia que
ninguno de los proveedores consultados allegd cotizacion para dicho bien, por lo cual no fue
posible determinar un precio de referencia técnicamente sustentado.

En consecuencia, y en aplicacion del principio de planeacion y razonabilidad econdémica, se
decidio excluir dicho item del listado contractual que hara parte de la Invitacion Puablica.

Del analisis comparativo se evidencié que los precios ofertados por los proveedores presentan
variaciones porcentuales acordes con la dinamica del mercado local y regional de materiales
eléctricos, lo cual confirma la razonabilidad econémica de los valores obtenidos y la existencia de
competencia efectiva.

En consecuencia, los precios techo unitarios definidos constituyen una referencia técnica y
econdmica valida para estructurar el proceso de Invitacién Publica, permitiendo una adecuada
planeacion presupuestal y la aplicacion transparente del criterio econdémico basado en el mayor
porcentaje de descuento uniforme ofertado sobre dichos precios techo.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del presente proceso contractual se estima en la suma de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 50.000.000), IVA incluido, valor que se
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encuentra debidamente incorporado y respaldado en el presupuesto de la sociedad Parque
Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. — Bioparque Ukumari, para la vigencia
correspondiente.

El monto senalado corresponde a un presupuesto de caracter agotable, en atencién a la
naturaleza del contrato de suministro, el cual se ejecutara de manera periédica y contra pedido,
de acuerdo con las necesidades reales que se presenten durante la ejecucién contractual, sin
que exista obligacion de adquirir la totalidad de los recursos presupuestados.

6. CONCLUSIONES

Del analisis realizado sobre las cotizaciones allegadas por los proveedores del sector eléctrico,
se concluye que existe pluralidad efectiva de oferentes en el mercado local y regional, lo que
garantiza condiciones de competencia real.

Los precios unitarios presentan variaciones normales propias del mercado, linea de producto,
condiciones comerciales y disponibilidad de inventario.

La metodologia aplicada del menor valor cotizado razonable por item resulta adecuada,
proporcional y coherente con los principios de economia, transparencia y seleccién objetiva
previstos en el Manual de Contratacion adoptado mediante Resolucién No. 332 de 2025.

El presente estudio constituye soporte técnico, financiero y metodolégico del proceso de
Invitaciéon Publica que se adelantara, en observancia del régimen especial de contratacion de la
entidad y del marco normativo aplicable.

Es importante precisar que la informacién contenida en este analisis constituye un insumo técnico
y economico para la estructuracion del proceso contractual, mas no implica adjudicacion directa,
toda vez que la seleccion del contratista se realizara conforme a las reglas de evaluacion previstas
en los documentos del proceso, garantizando los principios de transparencia, pluralidad de
oferentes y seleccion objetiva.

De esta manera, el estudio de mercado se consolida como soporte técnico y presupuestal del
proceso contractual adelantado por el Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. —
Bioparque Ukumari, asegurando que la contratacion se fundamente en criterios verificables,
razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.
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